



POLSKIE TATRY SPÓŁKA AKCYJNA

Siedziba Zarządu Spółki: 34-500 Zakopane, ul. Droga do Białego 7c
tel. 18 206 37 30 faks: 18 201 57 70 e-mail: zarzad@polskietatry.pl www.polskietatry.pl

Zakopane, 07.06.2022r.

wszyscy potencjalni Oferenci

W związku z pytaniami dotyczącym postępowania pn.: „Sporządzenie koncepcji i projektu modernizacji basenu zewnętrznego wraz z remontem dna niecki basenowej NZ 1 oraz programu funkcjonalno – użytkowego w Aqua Park Zakopane”, umieszczamy odpowiedzi na zadane pytania:

1. W związku z koniecznością przeprowadzenia wizji lokalnej na obiekcie, o czym mowa w pkt. VI SWZ, w czasie której dopiero można poznać szczegóły dotyczące zakresu i rodzaju prac do wykonania, zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 17.06.2022 roku.
ODP.: Spółka wyraża zgodę na przesunięcie terminu składania ofert do dnia 15.06.2022r.
2. Zgodnie z pkt. XIV ppkt. 7, oferent zobligowany jest złożyć ofertę w formie papierowej. Nie ma nigdzie mowy o możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej. Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza składanie ofert drogą elektroniczną, a jeśli tak, to na jakich zasadach?
ODP.: Nie dopuszcza się możliwości składania ofert w formie elektronicznej.
3. W pkt. VI jest mowa o terminach wykonania przedmiotu umowy. W ppkt. 1) jest mowa o wykonaniu koncepcji modernizacji basenu, której wykonanie powinno się rozpocząć 10.06.2022 – dzień po terminie złożenia ofert. W pkt. XXI ppkt. 2 jest mowa, że umowa będzie podpisana nie wcześniej niż 3 dni od przekazania informacji o wynikach przetargu, ale nie później niż przed zakończeniem okresu ważności oferty tj. 45 dni. Powyższe powoduje, że Zamawiający może podpisać umowę, po terminie jej wykonania. W związku z powyższym zwracamy się z prośbą, o przedstawienie terminów w dniach roboczych od podpisania Umowy.
ODP.: Terminy wykonania przedmiotu umowy zostały zmienione zgodnie z punktem 4 poniżej.
4. Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminów wykonania przedmiotu umowy. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) przypada na ten sam okres, co wykonanie projektu modernizacji, natomiast projekt powinien zostać wykonany na bazie zaakceptowanego PFU. Dodatkowo zwracamy uwagę, że wykonanie przedmiotu umowy będzie prowadzone w okresie urlopowym. W związku z powyższym proponujemy następujące terminy wykonania przedmiotu Umowy:
 - a) Sporządzenie koncepcji modernizacji basenu NZI – 10 dni roboczych od dnia podpisania Umowy
 - b) Sporządzenie programu funkcjonalno-użytkowego – 10 dni roboczych od dnia wykonania koncepcji o której mowa w ppkt. a.
 - c) Sporządzenie projektu modernizacji basenu NZ1 wraz z remontem dna niecki basenowej NZ1, na podstawie zaakceptowanej koncepcji i PFU – 10 dni roboczych od dnia wykonania PFU o którym mowa w ppkt b.

ODP.: Zgadzamy się na powyżej proponowane terminy wykonania przedmiotu umowy.

Zapraszamy do składania ofert.

Przewodniczący komisji przetargowej

POLSKIE TATRY S.A.
Kierownik Działu Obsługi
Technicznej, Inwestycji, Zaopatrzenia